


W dniu 21.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” (zwanego Projektem).



Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie przygotowania i realizacji Projektu oraz w okresie rękojmi za wady, polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu Projektu (w tym robót budowlanych) wraz z opracowaniem Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego PFU).

Główny zakres rzeczowy Projektu objęty nadzorem:

- zaprojektowanie i budowa serwerowni (adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 3 pod serwerownię główną, dostosowanie istniejącej serwerowni w Urzędzie Miejskim do roli serwerowni zapasowej),
- wyposażenie serwerowni w systemy technologiczne,
- wdrożenie systemu e-usług w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych Gminie

Informacje

Published: Saturday, 24 November 2018 14:14

Hits: 186

Starachowice, rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych i integracja z istniejącymi systemami,

- dostawa urządzeń sieciowych, sprzętu serwerowego, terminali,
- dostawa sprzętu i systemu VOIP,
- rozbudowa sieci szerokopasmowej (przyłączenie budynku Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej 14 i Galerii Handlowej "Skałka" przy ul. Armii Krajowej 28 oraz połączenie budynku Gimnazjum nr 3 przy ulicy Leśnej 2 z szafą pasywną PDN07 przy ogrodzeniu szkoły).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Zamówienie dotyczy projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, VII Oś Priorytetowa Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: do dnia 30.12.2021 r., w tym:

- opracowanie PFU – zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. do 30 lub 45 lub 60 dni od daty podpisania umowy
- opracowanie dokumentacji projektowej w formule zaprojektuj-wybuduj - do końca II kwartału 2019 r.
- roboty budowlane (w tym budowa serwerowni) - do końca IV kwartału 2020 r.
- wyposażenie serwerowni w systemy technologiczne - do końca II kwartału 2021 r.
- dostawa urządzeń sieciowych, terminali, sprzętu i systemu VOIP - do końca II kwartału 2021 r.
- wdrożenie systemu e-usług, rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych, integracja z istniejącymi systemami - do końca III kwartału 2021 r.

Termin realizacji zamówienia - wymagany: do dnia 15.11.2021 r. (w okresie zbieżnym z okresem realizacji Projektu), w tym: termin opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego - wymagany do 60 dni od daty podpisania umowy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl